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招标代理机构：江苏建博工程管理咨询有限公司
日        期：2025年9月4日
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第一章 投标须知及投标须知前附表
[bookmark: _Toc380681012][bookmark: _Toc380681231][bookmark: _Toc380680819][bookmark: _Toc380680179]一、投标须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	2025年通吕闸排架、翼墙等部位防碳化处理

	2
	1.1
	建设地点
	南通市

	3
	1.1
	建设规模及标段划分
	共分一个标段，合同估算价约人民币46万元。

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	施工总工期 60日历天。
计划开工时间： 2025年10月，
计划竣工时间： 2025年12月。
（具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准）

	7
	1.1
	资金来源
	 2025 年省级财政资金、往年省级财政结余资金及管理所年度部门预算职能项目中支出。

	8
	1.2
	招标范围
	施工图及工程量清单所示所有内容

	9
	16
	工程报价方式
	按工程量清单计价固定单价报价

	10
	12
	投标有效期
	为 45 日历天(从投标截止之日算起)

	11
	13
	投标保证金额
	本项目不设置投标保证金

	12
	6.2
	提交疑问材料
时间及方式
	如有疑问需要招标人澄清应在2025年9月8日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（1552917108@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容报在 南通市水利局-公告公示栏公布。

	13
	4
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场

	14
	18.2
	招标控制价编制依据
	（1）由建设单位提供的设计图纸等；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
（3）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
（4）《江苏省水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基[2011]21号）；
（5）《江苏省水利预算定额》2010版；
（6）招标答疑、补充通知或澄清文件。

	15
	18.3
	公布的招标控制价文件组成
	建设项目招标控制价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、材料价格表……

	16
	18.4
	招标控制价
	本工程招标控制价：¥ 463000.00元
招标控制价等文件同招标文件同时在将在南通市水利局-公告公示栏招标板块公布。

	17
	20.1
	投标文件份数
	纸质文件正本 壹 份，副本 贰 份

	18
	21
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：江苏建博工程管理咨询有限公司
截止时间：2025年9月17日14时00分（北京时间）
提交地点：南通市通吕运河水利工程管理所（外环西路397号）三楼会议室

	19
	24
	开标
	开标时间：2025年9月17日14时00分（北京时间）
开标地点：南通市通吕运河水利工程管理所（外环西路397号）三楼会议室

	20
	25
	评标委员会
	评标专家确定方式：由招标人依法组建。

	21
	35
	履约担保金额
	中标人须在中标通知书发出后3个工作日内交齐履约担保金后根据招标文件的要求签订施工合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约担保金额为合同价×10%。

	22
	招标单位
	招标人：南通市通吕运河水利工程管理所
地址：南通市通吕运河水利工程管理所（外环西路397号）
联系人：张先生  
联系电话：0513-83530190

	23
	招标代理单位
	单位名称：江苏建博工程管理咨询有限公司
地址：南通市崇川区新胜路北同济科技园B7座4楼
联系人：刘丽敏
电话：18251304156
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二、投标须知
[bookmark: _Toc380681014][bookmark: _Toc286661158][bookmark: _Toc380680181][bookmark: _Toc380680821][bookmark: _Toc380681233]（一）总则
1、工程概况
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。
1.2招标范围：见本须知前附表第8项。
1.3现场条件：
    (1)施工现场拆迁及平整情况：现貌。
(2)施工用水、电：由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。
(3)场内外道路：现貌。
(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。
中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。
投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。
1.4承包方式说明：
工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。
1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。
[bookmark: _Toc286661161]2、投标人资格要求
2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：
（1） 企业资质条件：具有独立法人资格和防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；
根据《省住房城乡建设关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》(〔2018〕第 6 号)、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，资质动态监管结果处于不合格状态的，将作为资格审查不通过处理。(企业动态资质查询信息以“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”发布的信息为准)。资质动态监管执行苏建函建管〔2019〕233 号“对资质核查结果为不达标的企业，不能参加招投标、合同备案等经营活动”的规定，仅对企业某项被核查为不达标的资质进行限制，不影响该企业其他核查达标的资质参加招投标、合同备案等经营活动。
（2）项目经理（项目负责人）资格：建筑工程专业或水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备安全考核合格证书(B证)；且项目负责人为企业正式人员。
特别提醒：①本工程投标人拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册结二级注册建筑师、构工程师注册证书电子证照换发的公告》（(2023)第26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
②本工程投标人拟派的项目负责人如为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。
（3）企业具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证。
（4）投标企业2020年8月1日以来（以合同签订日期为准）承担过单项合同价在25万元及以上的水工建筑物防腐项目业绩。业绩证明材料须同时提供合同、完工验收证明。
2.2以下条件属于资格审查的必要合格条件：
（1）具有独立订立合同的能力；
（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；
（3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
（4）项目负责人必须满足下列条件：
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
A、不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
B、不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
（5）资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；
⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；
⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
2.3本工程不接受联合体形式的投标形式。
2.4未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。
3、投标费用
3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
[bookmark: _Toc380681015][bookmark: _Toc380681234][bookmark: _Toc380680822]4、踏勘现场
4.1经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
4.2投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。
4.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
4.4投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
（二）招标文件
5、招标文件的组成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章：投标须知及投标须知前附表
第二章：评标办法
第三章：建设工程施工合同
第四章：工程建设标准
第五章：图纸、技术资料及附件
第六章：资格审查文件格式
第七章：商务标文件格式
第八章：工程量清单
5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过将在南通市水利局-公告公示栏随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
6、招标文件的澄清
6.1投标人从南通市水利局-公告公示栏下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。
6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、工程量清单、图纸、标底、招标控制价等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2025年9月8日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：1552917108@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后2日内予以解答，并于2025年9月10日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至南通市水利局-公告公示栏，请各潜在投标人在南通市水利局-公告公示栏自行下载。
投标人未以书面、电子文件形式在规定时间内提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。
6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在南通市水利局-公告公示栏向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。
投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。
在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并在南通市水利局-公告公示栏发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。
7、招标文件的修改
7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经南通市水利局-公告公示栏向所有投标人公示。
7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。
7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以南通市水利局-公告公示栏上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看南通市水利局-公告公示栏中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。
（三）投标文件
8、投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。
9、本工程投标文件由资格审查资料包、商务标两部分组成，具体应包括以下内容：
9.1 资格审查资料包包括内容：
[bookmark: OLE_LINK1](1)法定代表人身份证明书（格式见第六章）；
(2)授权委托书 (如有授权) （格式见第六章）；
(3)企业法人营业执照（副本）复印件；
 (4)企业资质证书（副本）复印件；
(5)企业安全生产许可证（副本）复印件；
(6)拟派项目负责人的建造师注册证书复印件；
(7)拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）复印件；
(8)拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件（必须提供：拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书、社保机构出具并盖章的投标企业为项目负责人缴纳的2025年6月～2025年8月任意一个月的社保）；
(9)投标企业2020年8月1日以来（以合同签订日期为准）承担过单项合同价在25万元及以上的水工建筑物防腐项目业绩。业绩证明材料须同时提供合同、完工验收证明复印件；
(10)诚信承诺书原件（格式见第六章）；
(11)资格审查文件表格（格式见第六章）;
具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。
以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。
9.2 商务标包括内容：
(1)投标函（格式参见第七章）；
(2)已标价的工程量清单：
[bookmark: _GoBack](3)计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。
未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。
本项目资格审查以资格审查资料包的内容为准，招标文件中要求提交的资料请各投标人务必提供齐全。
10、招标文件提供的文件格式(第六章、第七章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。
11、纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查资料包、商务标分开装袋密封。
全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。
12、投标有效期
投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
13、投标保证金（本工程不设置投标保证金）
14、投标保证金退还（不适用）
14.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。
14.2 中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。
14.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。
14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
14.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；
14.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。
14.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。
14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：
14.4.1放弃中标项目的；
14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；
14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的
14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
存在上述14.3--14.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，并自认定之日起一年内不得参与招标人任何招投标活动。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。
（四）招标控制价及投标报价
15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、材料、设备、存储、运输、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、缺陷修补、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施，及因水闸引排水对施工进度影响，保证工期的赶工费、水闸设施设备防护费用（包括公路桥、上下游便桥、闸门门顶等部位）、施工安全措施费等，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付。
16、投标报价方式：
16.1本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类材料的市场风险。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
17、投标报价的计价方法
按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、房屋修缮工程计价表、安装工程计价定额（以下简称江苏省计价定额）、费用计算规则和项目指引以及相应补充规定和现行省、市有关规定。由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。
18、招标控制价
18.1本工程使用2025 年省级财政资金、往年省级财政结余资金及管理所年度部门预算职能项目中支出，实行工程量清单招标，招标人委托编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将作废标处理。
18.2招标控制价编制依据
18.2.1由建设单位提供的设计图纸等。
18.2.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基[2011]21号、《江苏省水利预算定额》2010版。
[bookmark: OLE_LINK6]18.2.3本工程不可竞争费用类别及其费率见下表(%)：
	序号
	费用类别
	计费基数
	水利

	1
	安全文明措施费
	分部分项工程费
	2.5%


18.3 招标控制价文件组成。
招标人公布的招标控制价应当包括建设项目招标控制价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、材料价格表等。
18.4 公布招标控制价时间。
招标控制价和招标文件同时在南通市水利局-公告公示栏招标板块上发布。
18.5 招标控制价异议处理：
投标人对招标控制价有异议的，应在控制价发布后2日内向招标人书面提出。
招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足3天的，将相应延长投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc288209247][bookmark: _Toc268498924][bookmark: _Toc289792062]19、投标报价编制要求
19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
19.2除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
19.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
19.4投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。
19.5 投标人不得擅自改动招标人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经招标人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标人在投标报价时，不得增减清单工程量。
19.6 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
19.7投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场踏勘。
19.8因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
19.9临时设施费、赶工措施费、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费由各投标人自行报价，该类措施项目费一次性包定，结算时一律不作调整。
19.10本工程垂直运输及安装脚手架由投标单位自行考虑，并计入报价，结算时一律不做调整。
19.11与安全体验馆实施单位的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足招标人、设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由中标人自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受招标人的管理，中标人应确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并做好成品保护工作，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。
19.12承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。
19.13投标人应自行踏勘施工现场，并在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。
19.14作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
19.15在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
19.16投标单位根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行增加清单进行报价，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。
19.17投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。
19.18投标人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。在投标报价时充分考虑场内运输等问题，结算时不做调整。
19.19中标单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。
19.20报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。
19.21投标确定投标报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人收取的履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由投标人考虑在报价中。
19.22承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆除以及完工后的塔吊基础拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。
19.23本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为，涉及到的价格不再调整。
19.24承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目等施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
19.25投标单位必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。
19.26其他未尽事宜在书面答疑中明确及第三章合同条款中明确。
 (五) 投标文件的密封和递交
20、投标文件的密封与标志
20.1 本工程投标文件由资格审查资料包、商务标两部分组成。
20.2 资格审查资料包正本壹份，副本贰份；商务标包正本壹份，副本贰份。资格审查资料包、商务标分别标明“正本”、“副本”。
资格审查资料包、商务标两部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查资料包”或“商务标”，同时还要写明工程名称。
20.4 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
20.5 投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
21、投标文件的递交
21.1投标人应在投标人须知前附表第18条规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。
21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
22、投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
 (六) 开标、评标和定标
23、本工程评标、定标办法采用下列  23.1 种方式
23.1价格单因素评标办法
23.2含施工组织设计的价格单因素评标方法
23.3综合评估法
24、招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由招标人代表或代理机构检查投标文件的密封情况
25、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
26、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。
26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；
26.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
26.5投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质处于不合格状态的；
26.6拟派项目负责人为二级建造师的，不符合《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求规定的；
26.7投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
26.8除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
26.9组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；
26.10在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
26.11联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
26.12投标报价低于成本或者高于等于招标文件设定的招标控制价的；
26.13同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
26.14与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
26.15与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.16与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.17未按招标文件要求提供投标保证金的；
26.18投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
26.19明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
26.20投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
26.21投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
26.22未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件（已标价的工程量清单）保存格式不正确，致使软件无法读取的，且补救方案补救不成功的；（本工程不适用）
26.23不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
26.24以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
26.25不符合招标文件有关暗标的要求。（本工程不适用）
26.26纸质商务标报价与电子商务标报价不一致的。（本工程不适用）
26.27投标文件未按照招标文件规定密封、分装的。
27、评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。
28、投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
29、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
30、投标报价可以四舍五入到“元”。
31、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
32、评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在南通市水利局-公告公示栏中标结果公告栏公示，公布的时间为三日。
（七）授予合同
33、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
34、中标通知书发出后3日内，合同签订前，中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为转账。
35、若中标人不能按本须知第33条、34条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。
37、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。
注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。
[bookmark: _Toc404159959][bookmark: _Toc427744854]
第二章 评标办法
[bookmark: _Hlk39916471][bookmark: _Hlk39051758][bookmark: _Toc404159960]一、本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：
（一）评标程序
开标→商务标相关系数抽取→资格符合性评审→商务标评委详细评审→确定中标候选人
（二）评审标准
评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。
1、资格符合性评审
资格审查标准汇总表
	序号
	项目内容
	合格条件
	需提供的证明材料

	1
	法定代表人身份证明
	有效的法定代表人身份证明书
	法定代表人身份证明书（格式见第六章）

	2
	授权委托书（如有授权）
	有效的授权委托书
	授权委托书（格式见第六章）

	3
	企业法人营业执照
	工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照（副本）

	4
	企业资质证书
	防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。
	有效的企业资质证书（副本）

	5
	企业安全生产许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证
	有效的安全生产许可证（副本）

	6
	拟派项目负责人的建造师注册证书
	建筑工程专业或水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格
特别提示：如投标人拟派的项目负责人为注册壹级建造师，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用电子注册证书，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书或未手写签名或签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
如投标人拟派的项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，并及时更新诚信库，否则不予认可。
	①建造师注册证书(注册在投标人单位)；
②凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明

	7
	拟派项目负责人的安全生产考核合格证（B证）
	安全生产考核合格证书（B证）
	有效的安全生产考核合格证书（B证）

	8
	拟派项目负责人为投标企业正式人员
	[bookmark: OLE_LINK2]提供拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书、社保机构出具并盖章的投标企业为项目负责人缴纳的2025年6月～2025年8月任意一个月的社保。
	拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书、社保机构出具并盖章的投标企业为项目负责人缴纳的2025年6月～2025年8月任意一个月的社保。

	9
	拟派项目负责人（项目经理）无在建工程
	项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
	①企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见第六章）
②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明。

	10
	动态监管结果
	投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。
	招标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑企业资质动态监管结果中本项目要求的资质，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

	11
	企业业绩
	投标企业2020年8月1日以来（以合同签订日期为准）承担过单项合同价在25万元及以上的水工建筑物防腐项目业绩。
	业绩证明材料须同时提供合同、完工验收证明复印件并加盖公章。

	12
	诚信承诺书
	诚信承诺书
	诚信承诺书原件（格式见第六章）

	13
	资格审查文件表格（格式见第六章）

	备注
	1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查资料包”、“资格审查资料原件包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。本项目资格审查以资格审查资料包的内容为准，招标文件中要求提交的资料请各投标人务必提供齐全，资格审查资料原件包仅做备查，仅在资料包内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。
2、以上1-13中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。而且，上述序号3-11提供复印件并加盖单位公章，同时须提供原件备查，否则资格审查不通过；
3、如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。


本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。
2、商务标评审
1)只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。
2)商务标评审共设两种方法，由招标人代表在开标时现场抽取确定，相关系数由投标人代表现场抽取确定后进入评标程序。
3)评分标准(满分100分)
方法一：
（1）确定有效报价
有效报价是指投标人投标报价低于或等于招标人设定的招标控制价，投标报价高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。
无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。
（2）确定评标基准价
以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的各20%（四舍五入取整，末位投标价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A）。
评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人代表抽取确定，K 值的取值范围为95%、96%、97%、98%。投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣 0.9 分，每下浮1%扣 0.6 分。(不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数，第三位四舍五入)
方法二：
（1）确定有效报价
有效报价是指投标人投标报价低于或等于招标人设定的招标控制价，投标报价高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。
无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。
（2）确定评标基准价
以有效投标文件的评标价算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的各20%（四舍五入取整，末位投标价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A），最高投标限价（招标控制价）为B，则: 
评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1-Q1, Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2的取值为98%；Q1、K1 值在开标时由投标人代表抽取确定。投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣 0.9分，每下浮1%扣0.6分。(不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数，第三位四舍五入)。
 注：评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。
根据苏财购〔2025〕62号关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知，评审过程中出现相关情况的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。
评标委员会按照各投标人的投标报价，按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。
本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标，当出现第一中标候选人被质疑、投诉，且被取消其第一中标候选人资格的情况，本项目重新招标。
评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。





附件A：《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件
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住房和城乡建设部办公厅关于全面实行
一级建造师电子注册证书的通知
 各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设司（局），中央军委后勤保障部军事设施建设局，有关中央企业：
为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深化建筑业“放管服”改革，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，我部决定在全国范围内实行一级建造师电子注册证书（以下简称电子证书），并开展延续注册工作。现将有关事项通知如下：
一、工作内容
（一）实行电子证书。
1．自 2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书（具体示例及说明见附件1），电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行（具体式样见附件2）。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。
2．自 2021年10月15日起，全国范围内准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。
3．电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。
4．各省（区、市）住房和城乡建设主管部门要会同有关行业主管部门创新监管模式，充分运用信息化手段，加快实现电子证书在招标投标、审批许可、项目管理、行业监管等环节的应用。
（二）开展延续注册。
1．一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。
2．一级建造师申请延续注册的，应达到继续教育要求，并对本人完成继续教育情况作出承诺。
3．准予延续注册的注册专业，其注册专业有效期从准予延续注册之日起计算。准予延续注册之日距65周岁不满3年的，有效期至 65 周岁当日。
二、电子证书有关使用要求
（一）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。
（二）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（三）一级建造师应妥善保管本人的国家政务服务平台账号，因本人保管不善造成账号信息泄露所产生的一切后果由本人承担。
（四）有关单位和个人可通过“中国建造师网”微信公众号扫描电子证书上的二维码，查询一级建造师注册信息。
（五）电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。电子证书信息发生变更的，需登录国家政务服务平台或住房和城乡建设部政务服务门户重新下载。
　　附件：1．一级建造师电子注册证书示例及说明
　　　　　2．一级建造师电子注册证书式样
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住房和城乡建设部办公厅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年9月18日
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附件B   省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告
(2023)第26号
根据国务院办公厅电子政务办公室、住房和城乡建设部发布的《全国一体化政务服务平台标准》要求，经研究决定，对我省核发的二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师四类注册证书电子证照进行换发。现公告如下:
一、换发时间
自2023年12月10日起，核准新办业务申报的，将发放新版电子证照。旧版电子证照由厅综合服务平台自动逐步换发新版电子证照(样式详见附件)，换发时间截止2024年3月9日。换发期后，旧版电子证照停止使用。
二、新版电子证照下载及核验方法
证书持有者登录“江苏政务服务网一综合旗舰店一省住房和城乡建设厅旗舰店一证照查询一注册类人员证书”自行查询或下载。企业及各行政管理部门可通过上述方式，或扫描电子证照二维码进行核验。
三、其他说明电子证书换发期内，为保障注册证书持有者相关权益，尚在有效期内的旧版电子证照与新版电子证照具有同等效力，证书查验方式不变(不支持二维码核验)。
附件:二级建造师注册证书、二级造价工程师注册证书、二级注册建筑师注册证书、二级注册结构工程师注册证书电子证照样式. docx


江苏省住房和城乡建设厅
2023年12月4日








二级建造师注册证书
[image: ]（注册证书电子证照样式）
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项目名称：2025年通吕闸排架、翼墙等部位防碳化处理
处理
建设单位： 南通市通吕运河水利工程管理所 
施工单位：



发包人(全称)：  南通市通吕运河水利工程管理所  
承包人(全称)：                              
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目相关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：2025年通吕闸排架、翼墙等部位防碳化处理
工程地点：南通市通吕运河水利工程管理所（外环西路397号） 
工程内容：具体详见施工图及工程量清单。
资金来源： 2025 年省级财政资金、往年省级财政结余资金及管理所年度部门预算职能项目中支出。
二、工程承包范围
承包范围：招标文件、项目需求及项目清单范围内的服务等。
三、合同工期：
施工总工期  60  日历天。
计划开工时间： 2025年     月，
计划竣工时间： 2025年     月。
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
签约合同价：人民币     元（大写：     ）。
六、付款方式：
关于付款周期的约定：合同签订进场施工后支付合同价的30%，工程完工验收合格付至合同价的85%，竣工验收合格后按审定价一次性付清余款。
7、 [bookmark: OLE_LINK4]发包人代表：            联系电话：           
项目负责人：            联系电话：            
八、组成合同的文件    
1、组成本合同的文件包括：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）招标文件及补充文件（如有）
（4）投标书及其附件
（5）标准、规范及有关技术文件
（6）项目清单
（7）项目报价单或预算书
（8）其他合同文件
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
2、双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。
九、价款调整
合同价格形式：清单计价合同
除下述风险范围内容可调整外，其余不可调整：
（1）发包人要求的设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；
（2）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；
（3）暂列金额及暂估价；
（4）发包人确认的其它费用。
报价如有遗漏、少算等，如：（1）投标单位对招标文件中所列的工程量清单项目未给出综合单价或没有计算工程造价的等种种情况，将视作投标人对招标人的优惠，并认为此项目的综合单价为零。（2）若图纸范围包含的内容在招标文件中所列的工程量清单未列，投标单位也没有自行增补，视为投标人对招标人的优惠。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）本工程以投标截止日前28天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定及合同的约定调整合同价格。
（2）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
（3）当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包人原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算：
A、当工程因变更（包含增加项目或减少项目）、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价应按下列方式调整：
①当Q1＞1.15Q0时：  S＝1.15Q0×P0+(Q1－1.15Q0)×P1
②当Q1＜0.85Q0时：  S＝Q1×P1
式中：S－调整后的某一分部分项工程费结算价；  
Q1－最终完成的工程量 ；   
Q0－招标工程量清单中列出的工程量；  
P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；
P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价。
P1的确定方法如下：
当P0<P2×（1-L）×（1-15%）时，P1=P2×（1-L）×（1-15%）
当P0>P2×（1+15%）时，P1=P2×（1+15%）
当P0>P2×（1-L）×（1-15%）且P0<P2×（1+15%）时，可不调整
式中：P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价；
P2－发包人招标控制价相应项目的综合单价；
L-承包人报价浮动率[报价浮动率L＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]。
B、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率L＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价（如有）、暂列金额（如有）及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（5）暂列金额及暂估价详见合同相关条款。
本项目工期较短，人工费价格不可调整，承包人报价时应充分考虑施工期间的市场风险及政策性调整风险，竣工结算时一律不作调整。
本工程工期较短，材料价格不可调整，投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，竣工结算时一律不作调整。
十、履约保证金
1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，承包人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入发包人账户（应当以保函或银行转账形式提交），承包人凭成交通知书与发包人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2、承包人全部履约合同义务，经发包人完工验收合格无质量、进度等问题的，发包人一次性退还履约保证金；在免费维修期内，承包人应无偿对本项目施工范围内出现的缺陷进行维修。本项目免费维修期1年，自竣工验收合格起算。
3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，承包人不履行合同义务的，发包人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时发包人亦有权终止合同，承包人还须承担相应的法律赔偿责任。b.承包人在履约过程中发生违约行为，给发包人造成损失的，发包人有权在承包人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补发包人经济损失，不足的部分承包人另外补齐。
十一、安全文明施工与环境保护
1、安全文明施工
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《水利工程建设安全生产管理规定》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。
（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。
（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底。
工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明。
工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（4）按照江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
2、关于治安保卫的特别约定：（1）现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯，安全警示标志必须符合国家标准；（2）承包人管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志等；（3）如发生安全事故，责任一概由承包人承担 。
3、文明施工
承包人必须按照文明工地标准和要求做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用由承包人承担。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。
十二、工期延误
1、因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的暴雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中，除下列规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。 A．发包人原因未在开工前提供施工场地，提供图纸的；B．因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）C．因发包人原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；D．由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后，承包人需就延误的内容，向发包人提交书面报告，办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。
2、因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，工期每推迟一天，提交1000元违约金给发包人，工期推迟超过7天，按每推迟一天，提交5000元违约金给发包人；超过15天的视为根本违约，发包人有权书面通知承包人解除合同，要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算。
十三、材料与设备
（1）承包人采购的材料：承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
（2）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。
（3）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。
（4）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（6）承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，另向发包人支付5000元/次的违约金。 
（7）承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。设计图纸没有规定的或图纸规定与清单不符的以清单为准，且经发包人和监理方事先认可。
十四、验收和审计
承包人在工程完工后，即提请发包人及监理工程师共同对工程进行完工验收。
承包人在工程完工后10天内，提供经监理工程师审查通过的完工结算及其他资料，并递交发包人。若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。否则由此带来的一切后果由承包人承担。
工程完工验收后，承包人应配合发包人做好竣工决算审计及竣工验收工作。
十五、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.乙方必须无条件配合财政、水利、审计单位和甲方对年度工程实际成本的延伸审计或资金使用情况检查。
十六、争议解决
双方有争议的进行协商解决，因合同及合同有关事项发生的争议协商不成的，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向    /       仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地  人民法院起诉。
十七、签订时间
本合同于 2025 年     月    日签订。
十八、签订地点
本合同在 南通市通吕运河水利工程管理所签订。
十九、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
二十、合同生效
本合同自双方签字、盖章后 生效。
二十一、合同份数
本合同一式  肆 份，均具有同等法律效力，发包人执  贰  份，承包人执 贰  份。



发包人：  (公章)                         承包人：  (公章) 
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）
组织机构代码：                    组织机构代码：               
地  址：                  地  址：                     
邮政编码：                  邮政编码：                   
法定代表人：                        法定代表人：                 
委托代理人：                        委托代理人：                  
电  话：                电  话：                     
传  真：                传  真：     /         
电子信箱：                              电子信箱：/   
开户银行：                开户银行：                  
[bookmark: _Toc455491118]账  号：                  账  号：                      


廉政合同
发包人：                        
[bookmark: OLE_LINK11]承包人：                    
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行，    （以下简称“发包人”），与承担                的承包人             （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承包人、发包人双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
（二）严格执行                       项目合同各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不准在承包人安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。 
（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。
（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。
（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。
（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。
（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
（七）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受相关纪检监察单位对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，承包人、发包人双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。
[bookmark: OLE_LINK5]第八条  本合同一式肆份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位贰份。

发  包  人：(盖章)                承  包  人：(盖章)
法定代表人：(签名)                法定代表人：(签名)
或授权代理人：(签名)              或授权代理人：(签名)
单位地址：                        单位地址：
联系电话：                        联系电话：

签订日期：      年    月    日




第四章 工程建设标准
一、工程采用的计价规范
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基[2011]21号、《江苏省水利预算定额》2010版。
二、本工程对施工工艺的特殊要求
1、施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。
2、冬、雨季施工要采取相应的保证措施。
3、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。
[bookmark: _Toc427744857]



第五章 图纸、技术资料及附件
















[bookmark: _Toc427744859][bookmark: _Toc427744858]

第六章 资格审查文件格式
一、资格证明材料：见本招标文件第一章9.2. 1条。 
二、资格审查材料封面及相关表格如下：
封面
（项目名称）施工招标

资格审查文件





投标人：                    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：
日期：  年 月 日

一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：                                 
投标人单位性质：                                 
投标人单位地址：                                 
成立时间：     年     月     日
经营期限：                               
姓名：             性别：              
年龄：             职务：               
系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。
法定代表人联系电话：                     
特此证明。



法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。





投标人：                 (盖单位章)
日   期：        年      月      日




二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
授权委托人联系电话：                          
代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：               
代理人单位：                    部门：              职务：               

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)



    法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。





日期：         年       月      日


三、投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	注册地
	注册年份（请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级证书号             （请附有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）

	9
	主营范围
1．                                
2．                                
3．                               
4．                              
…
…

	10
	作为总承包人经历年数
	

	11
	作为分包商经历年数
	

	12
	其他需要说明的情况


注：投标人应附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本复印件。




四、近三年工程营业额数据表

投标人名称：                                      
	近三年工程营业额

	财 务 年 度
	营 业 额（万元）
	备 注

	 年
	
	

	 年
	
	

	 年
	
	



注：本表所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程收入总额。


五、财务状况表
一、开户银行情况
	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


二、近三年每年的资产负债情况
	财务状况
（单位）
	近三年 

	
	 年
	 年
	 年

	1．总资产
	
	
	

	2．流动资产
	
	
	

	3．总负债
	
	
	

	4．流动负债
	
	
	

	5．税前利润
	
	
	

	6．税后利润
	
	
	



  为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）
	信贷来源
	信贷金额（单位）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	





六、拟派往本招标工程项目负责人简历表
    投标人名称                                          
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人
年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







七、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总


部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现


场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	施工管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




八、诚信承诺书
（招标人）：
我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、我方拟派项目负责人         （身份证号码：             ；注册号：        ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。
2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。
3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

投标申请人（盖章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                    
                                日期：        年       月       日
[bookmark: _Toc321922480][bookmark: _Toc384362307]


第七章 商务标文件格式

（封面）

                               （项目名称）


 投标书
（商务标）






投标人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日   期：        年     月     日

一、投标函

（招标人名称）：
（一） 根据已收到的             （工程名称）                （标段名称）的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币（大写）           [¥(小写)          元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。
(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期   日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。
(三)我方保证本工程质量达到                    。
(四)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。
(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。



投标人(盖法人章)：                               

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                        
      
日期：                                   


二、已标价的工程量清单

三、计划投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



四、主要施工管理人员表
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总
部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
现
场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目工程师
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	



[bookmark: _Toc427744860]第八章 工程量清单
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